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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

Consultoría: Promotor comunitario de Integración  

Proyecto: Recuperación del capital natural del Corredor Seco y adaptación climática de su 

población ATN/ME-13563-GU 

                Lugar de Destino: Jocotán, Chiquimula. 

Sección/Unidad: Mancomunidad Copanch’orti’  

 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

El área comúnmente conocida como el Corredor Seco, conformada por la región central y 

el oriente de Guatemala, se catalogan como las más afectada por el fenómeno 

meteorológico de “El Niño”, donde se presentan una serie de situaciones nada favorables 

como sequías, escases de agua y pérdida de cosechas de granos básicos que son la base 

para la seguridad alimentaria de la región. Como consecuencia de los factores antes 

indicados, de forma preocupante registraron  porcentajes elevados de familias que sufren 

de desnutrición crónica y viven en situaciones de extrema pobreza. 

 

La Mancomunidad Copanch´orti´ está constituida por cuatro municipios del departamento 

de Chiquimula: Camotán, Jocotán, Olopa y San Juan Ermita, ubicados en la sección oriente 

del Corredor Seco. La región ha sufrido las consecuencias del deterioro de su ecosistema, 

debido a la desmedida tala de árboles para el uso de leña y producción agrícola de granos 

básicos y el inadecuado uso de pesticidas que casi  extinguieron especies nativas de gran 

valor nutritivo. Las malas prácticas productivas no han tomado en cuenta la conservación 

del ambiente lo que da como resultado la variabilidad y cambio climático. Esta 

problemática se da debido a que la población tiene dificultad en adaptarse a los efectos 

causados por el cambio climático y en la  toma de medidas que fortalezcan su resiliencia. 

 

1.1. Proyecto Propuesto 

 

Desde el año 2013 la Mancomunidad Copanch´orti´ con fondos y asesoramiento del Fondo 

Multilateral de Inversiones –FOMIN-, implementa la operación ATN/ME-13563-GU, la cual 

beneficiará a más de 5,000 familias de manera directa y otras 10,000 de forma indirecta , a 

través del desarrollo de actividades de adaptación climática vinculadas a actividades 

productivas y de seguridad alimentaria. 

 

 

Durante sus inicios el Proyecto desarrolló un modelo  de ejecución técnica basado en una 

estructura que contempla por una parte, mejorar el manejo de las cuencas y proteger las 
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zonas de recarga hídrica de cuatro microcuencas ubicadas en la región de la 

Mancomunidad Copanch´orti´ mediante la mejora y expansión de la iniciativa PINPEP y por 

otra parte se desarrollaron actividades de adaptación climática que incorporan las buenas 

prácticas y lecciones generadas por otros proyectos para mejorar la productividad y 

seguridad alimentaria de los productores y sus familias como una acción enfocada en 

mejorar su capacidad de adaptación a la variabilidad y cambio climático y con ello 

impulsar  la sostenibilidad de las actividades productivas y de asistencia a la población, a 

fin de aumentar la producción e ingresos y preservar las especies nativas (flora y fauna) 

para la provisión de alimentos y materia prima.  

 

De forma positiva los primeros 30 meses de ejecución este Proyecto evidencio un alto 

potencial para la integración de sus áreas temáticas (forestal, avícola, granos básicos y 

especies nativas entre otras); con la realización de una sistematización intermedia se 

determinó la necesidad de estructurar la integración de las acciones bajo el concepto de 

un modelo de adaptación climática denominado – MAC-, el cual es la sumatoria 

estratégica de actividades a implementar en un territorio determinado para alcanzar altos 

índices de resiliencia al cambio y la variabilidad climática.  

 

El cambio climático provoca efectos tan diversos como devastadores sobre las 

comunidades, las familias, así como en sus cultivos y animales; la ubicación geográfica de 

Guatemala y específicamente del Corredor Seco, aumentan significativamente la 

vulnerabilidad de las comunidades y sus familias, el Modelo de Adaptación Climática-MAC- 

es una respuesta institucional gestada desde las mismas comunidades a través del 

mejoramiento de sus prácticas agropecuarias y el rescate/recuperación de especies de 

flora y fauna que permitan a las familias adaptarse a las condiciones adversas que se 

presentan anualmente.  

 

Las familias de la región Ch’orti´ de Guatemala se encuentran entre las más vulnerables al 

cambio climático a nivel mundial debido al subdesarrollo en el que viven, lo cual es 

potencializado por las condiciones edafoclimáticas, que contribuyen en producciones 

agropecuarias deficientes que vulneran la soberanía alimentaria de los pobladores de esta 

zona.  

 

El MAC es el esfuerzo coordinado de la Mancomunidad Copanch´orti´, sus socios 

estratégicos (INAB, CUNORI, CONALFA y Visión Mundial Guatemala), así como el 

invaluable apoyo y respaldo del FOMIN miembro del grupo BID, para la implementación 

de acciones orientadas a cambiar el asistencialismo que ha sido utilizado erróneamente 

como política de desarrollo rural en Guatemala; con el desarrollo del MAC se realizaran las 

sinergias necesarias a nivel institucional dentro de la MCC y con otras organizaciones 

estatales y no estales. Con la implementación del presente modelo adicionalmente se 
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espera crear y fortalecer las organizaciones comunitarias capaces de fomentar la adopción 

y adaptación de alternativas de producción agropecuaria bajo el enfoque agroecológico; 

de igual forma se contribuirá la conservación y recuperación de la cobertura forestal, 

especialmente en las zonas de recarga hídrica. De igual forma se contribuirá con el rescate 

y reintroducción de especies de flora y fauna mejor adaptadas a las condiciones adversas 

de la región Ch´orti´ y todo el Corredor Seco de Guatemala. 

 

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

 

2.1 Objetivo General 

Es responsable ante el Coordinador componente de integración técnica, de la supervisión, 

monitoreo, seguimiento y levantado de información de los beneficiarios del componente 

de Integración de las actividades que se realicen en campo, asegurando la calidad de la 

asistencia técnica del proyecto. Su sede física estará en la Mancomunidad Copanch’orti’. 

 

2.2 Objetivo Específicos 

 

a) Capacitación de familias en la metodología de escuelas de campo. 

b) Responsable de actividades relacionadas con el pago de incentivos forestales. 

c) Promover el conocimiento sobre el valor nutricional de especies nativas. 

d) Establecer parcelas demostrativas de especies nativas en comunidades proporcionadas 

por Coordinador de Integración, tanto para alimentación en humanos como en animales. 

e) Dar seguimiento continuo a las actividades que desarrollen los beneficiarios en actividades 

pecuarias. 

f) Coordinación con las diferentes unidades municipales para el trabajo de campo y 

promover su involucramiento en la difusión del componente de Integración. 

g) Capacitación a personas de las 3 microcuencas en buenas prácticas agrícolas, sobre uso de 

abonos orgánicos, prácticas de conservación de suelos. 

h) Cumplimiento de metas en el proyecto en cuanto a la producción de granos básicos. 

 

3. ACTIVIDADES, RESPONSABILIDADES Y LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS 

  

El Consultor/a desarrollará las siguientes actividades, sin perjuicio de aquellas que, de 

acuerdo al avance del trabajo, resulten necesarias para el logro de los objetivos: 

 

 Coordinar la entrega de aves en las comunidades atendidas por el proyecto en el área de 

influencia. 

 Acompañamiento a promotores agropecuarios en ejecución de planes profilácticos y 

agrícolas en las comunidades beneficiadas.  
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 Verificar y asesorar en la construcción de gallineros artesanales, por las familias 

beneficiarias. 

 Encargado  de  verificar  el estado de  parcelas de todos los grupos y beneficiarios del 

PINPEP 

 Geoposicionamiento de las familias beneficiadas del proyecto. 

 Promocionar e identificar a los beneficiarios con áreas potenciales para el PINPEP. 

 Las coordinaciones comunitarias, visitas, convocatorias y supervisiones que se realicen a 

beneficiarios de PINPEP. 

 Apoyar los diferentes procesos de acompañamiento, asesoramiento, pre-certificación y 

capacitación a los beneficiarios del PINPEP.  

 Promover la recuperación, uso y diseminación de especies nativas con fines alimenticios 

para consumo humano y/o animal. 

 Promover el conocimiento sobre el valor nutricional de especies nativas. 

 Establecer viveros forestales comunitarios y viveros de Especies Nativas. 

 Coordinar con promotores comunitarios el trabajo de campo en las microcuencas de 

intervención por el proyecto. 

 Responsable de seguimiento y elaboración de aforo en las microcuencas beneficiadas. 

 Capacitación a los productores en buenas prácticas agrícolas, sobre uso de abonos 

orgánicos, prácticas de conservación de suelos. 

 Seguimiento a bancos de semillas comunitarios. 

 Apoyar, en las diferentes actividades programadas, al Coordinador, Técnico Integración.  

 El promotor comunitario de integración, de forma mensual y al finalizar su contrato 

elaborará, un informe sobre la situación actual, lecciones aprendidas, aspectos negativos y 

planificación para un próximo período de ejecución de actividades, al coordinador de 

componente de Integración. 

 Realizar todas las actividades asignadas por el coordinador de integración técnica y/o el 

director del Proyecto. 

 

4. CONDICIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 

 Las actividades se desarrollarán dentro del marco de las Políticas y Lineamientos de la 

Dirección General del Proyecto y de las Normas del Banco Interamericano de Desarrollo – 

Fondo Multilateral de Inversiones. 

 

5. RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD EJECUTORA 

 

 Apoyar las actividades del consultor. 

 

 Designar al personal técnico y administrativo para apoyar todas las actividades que el (la) 

consultor (a) realice dentro de su consultoría. 
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6. INFORMES DE ACTIVIDADES/PRODUCTOS 

 

 El (la) Consultor/a deberá presentar informes de actividades al Supervisor de Integración 

Técnica del Proyecto y Director de proyecto, detallando las acciones desarrolladas de 

acuerdo a lo indicado en este documento. 

 

7. PERFIL DEL CONSULTOR 

 Grado académico 

Perito en recursos naturales o perito agrónomo. 

 

 Experiencia 

 

Experiencia general: 

 Mínimo 1 año de experiencia en área Agropecuaria y Forestal. 

 

 Mínimo 1 año de experiencia de trabajo con promotores comunitarios.  

 

Experiencia específica:  

 Mínima 1 año de experiencia escuelas de campo -ECAS-. 

 Mínima 1 año de experiencia sobre el manejo de planes profilácticos en aves. 

 Mínima 1 año de experiencia sobre el manejo y control de enfermedades en aves.  

 Mínima 1 año de experiencia en identificación de áreas comunitarias  para  incentivos 

forestales 

 Mínima 1 año de experiencia de trabajo y organización de grupos comunitarios de la 

región Ch’orti’. 

 Mínima 1 año de experiencia en coordinación de actividades con la Municipalidad y 

organizaciones que trabajan temas Agropecuarios y Ambientales. 

 Mínimo 1 hectárea en la implementación de reforestación ó sistemas agroforestales. 

 Mínimo 1 año de experiencia sobre la utilización de alimentos con plantas nativas para 

producción de aves 

 Mínimo 1 año de experiencia en capacitaciones a pequeños productores comunitarios 

agropecuarios y Forestales 

 Conocimiento en las principales plagas y enfermedades que afectan a la producción 

Agropecuarios y Forestales. 

 Mínimo 1 año de experiencia en la metodología de selección masal de semilla para granos 

básicos. 

 

8. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 
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 La presente consultoría podrá iniciar a partir de la No Objeción del Banco y firma del 

contrato y finalizará hasta el 31 de diciembre de 2017. El proceso de recontratación 

quedará sujeto a la evaluación de desempeño del consultor(a). 

 

9. VALOR DE LA CONSULTORÍA 

 

 El monto total que incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de la consultoría en 

concepto de honorarios es de: Cuarenta y dos mil quetzales exactos (Q. 42,000.00). 

 

 

 FORMA DE PAGO 

 

 El monto total (Q. 42,000.00) será dividido en 12 pagos, los cuales serán cancelados 

mensualmente con cuotas de Q. 3,500.00 contra entrega de informe de actividades 

aceptado y presentación de la factura contable correspondiente. 

 

 Este contrato se financiará con recursos BID/FOMIN.  

 

10. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS MÍNIMOS Y MATRIZ DE CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

Matriz de Cumplimiento de Criterios  Mínimos(Pasa/No pasa) Pasa No Pasa 

Nacionalidad   

Ser guatemalteco(a) o ciudadano residente de un país miembro 

del BID-FOMIN. 

  

Residir en la Región de Chiquimula y/o áreas aledañas   

Formación Académica   

Perito en recursos naturales o perito agrónomo.   

Experiencia General   

Mínimo 1 año de experiencia en área Agropecuaria y Forestal.   

Experiencia Específica   

Mínimo 1 año de experiencia de trabajo con promotores 

comunitarios.  

  

 

Únicamente serán calificados los postulantes que cumplen con todo los criterios mínimos 

establecidos. 

 

 
Criterios y Categorías de Selección Puntuación 

A Experiencia Profesional General: 15 
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Criterios y Categorías de Selección Puntuación 

Mínima 1 año de experiencia de trabajo con promotores 

comunitarios. 

 Más de 1  hasta 2 años...............................................................   05 

puntos  

 Más de 2 hasta 3 años…………………..…………………………………..…  10 

puntos 

 Más de 3 años………………………………………………………………………. 15 

puntos 

 

B 

Experiencia Específica: 

Mínimo 1 año de experiencia en capacitaciones a pequeños 

productores comunitarios agropecuarios y Forestales 

 

 Más de 1  hasta 2 años............................................................... 15 

puntos  

 Más de 2 hasta 3 años…………………..…………………………………..…  20 

puntos 

 Más de 3 años………………………………………………………………………. 25 

puntos 

 

25 

C 

Mínima 1 año de experiencia en coordinación de actividades con la 

Municipalidad y organizaciones que trabajan temas Agropecuarios y 

Ambientales. 

 

 Más de 1  hasta 2 años............................................................... 15 

puntos  

 Más de 2 hasta 3 años…………………..…………………………………..…  20 

puntos 

 Más de 3 años………………………………………………………………………. 25 

puntos 

 

25 

D 

Mínima 1 año de experiencia escuelas de campo -ECAS-. 

 Más de 1  hasta 2 años............................................................... 15 

puntos  

 Más de 2 hasta 3 años…………………..…………………………………..…  20 

puntos 

 Más de 3 años………………………………………………………………………. 25 

puntos 

     25 
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Criterios y Categorías de Selección Puntuación 

 

E 

Otras Características: 

 

Dominio de herramientas informáticas tales como MS Word, MS 

Excel, MS Outlook, MS PowerPoint entre otros,.……………………………..10 

puntos 

      10 

 TOTAL PUNTOS  100 

 Punteo mínimo para calificar                  70 

 

 


