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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Consultoría: Promotor elaborador de planes de manejo forestal 

Proyecto: Recuperación del capital natural del Corredor seco y adaptación climática de su 

población ATN/ME-13563-GU- 

Lugar de Destino: Jocotán, Chiquimula. 

Sección/Unidad: Mancomunidad Copanch’orti’  

 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

El área comúnmente conocida como el Corredor Seco, conformada por la región central y 

el oriente de Guatemala, se catalogan como las más afectada por el fenómeno 

meteorológico de “El Niño”, donde se presentan una serie de situaciones nada favorables 

como sequías, escases de agua y pérdida de cosechas de granos básicos que son la base 

para la seguridad alimentaria de la región. Como consecuencia de los factores antes 

indicados, de forma preocupante registraron  porcentajes elevados de familias que sufren 

de desnutrición crónica y viven en situaciones de extrema pobreza. 

 

La Mancomunidad Copanch´orti´ está constituida por cuatro municipios del departamento 

de Chiquimula: Camotán, Jocotán, Olopa y San Juan Ermita, ubicados en la sección oriente 

del Corredor Seco. La región ha sufrido las consecuencias del deterioro de su ecosistema, 

debido a la desmedida tala de árboles para el uso de leña y producción agrícola de granos 

básicos y el inadecuado uso de pesticidas que casi  extinguieron especies nativas de gran 

valor nutritivo. Las malas prácticas productivas no han tomado en cuenta la conservación 

del ambiente lo que da como resultado la variabilidad y cambio climático. Esta 

problemática se da debido a que la población tiene dificultad en adaptarse a los efectos 

causados por el cambio climático y en la  toma de medidas que fortalezcan su resiliencia. 

 

1.1. Proyecto Propuesto 

 

Desde el año 2013 la Mancomunidad Copanch´orti´ con fondos y asesoramiento del Fondo 

Multilateral de Inversiones –FOMIN-, implementa la operación ATN/ME-13563-GU, la cual 

beneficiará a más de 5,000 familias de manera directa y otras 10,000 de forma indirecta , a 

través del desarrollo de actividades de adaptación climática vinculadas a actividades 

productivas y de seguridad alimentaria. 

 

Durante sus inicios el Proyecto desarrolló un modelo  de ejecución técnica basado en una 

estructura que contempla por una parte, mejorar el manejo de las cuencas y proteger las 

zonas de recarga hídrica de cuatro microcuencas ubicadas en la región de la 

Mancomunidad Copanch´orti´ mediante la mejora y expansión de la iniciativa PINPEP y por 
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otra parte se desarrollaron actividades de adaptación climática que incorporan las buenas 

prácticas y lecciones generadas por otros proyectos para mejorar la productividad y 

seguridad alimentaria de los productores y sus familias como una acción enfocada en 

mejorar su capacidad de adaptación a la variabilidad y cambio climático y con ello 

impulsar  la sostenibilidad de las actividades productivas y de asistencia a la población, a 

fin de aumentar la producción e ingresos y preservar las especies nativas (flora y fauna) 

para la provisión de alimentos y materia prima.  

 

De forma positiva los primeros 30 meses de ejecución este Proyecto evidencio un alto 

potencial para la integración de sus áreas temáticas (forestal, avícola, granos básicos y 

especies nativas entre otras); con la realización de una sistematización intermedia se 

determinó la necesidad de estructurar la integración de las acciones bajo el concepto de 

un modelo de adaptación climática denominado – MAC-, el cual es la sumatoria 

estratégica de actividades a implementar en un territorio determinado para alcanzar altos 

índices de resiliencia al cambio y la variabilidad climática.  

 

El cambio climático provoca efectos tan diversos como devastadores sobre las 

comunidades, las familias, así como en sus cultivos y animales; la ubicación geográfica de 

Guatemala y específicamente del Corredor Seco, aumentan significativamente la 

vulnerabilidad de las comunidades y sus familias, el Modelo de Adaptación Climática-MAC- 

es una respuesta institucional gestada desde las mismas comunidades a través del 

mejoramiento de sus prácticas agropecuarias y el rescate/recuperación de especies de 

flora y fauna que permitan a las familias adaptarse a las condiciones adversas que se 

presentan anualmente.  

 

Las familias de la región Ch’orti´ de Guatemala se encuentran entre las más vulnerables al 

cambio climático a nivel mundial debido al subdesarrollo en el que viven, lo cual es 

potencializado por las condiciones edafoclimáticas, que contribuyen en producciones 

agropecuarias deficientes que vulneran la soberanía alimentaria de los pobladores de esta 

zona.  

 

El MAC es el esfuerzo coordinado de la Mancomunidad Copanch´orti´, sus socios 

estratégicos (INAB, CUNORI, CONALFA y Visión Mundial Guatemala), así como el 

invaluable apoyo y respaldo del FOMIN miembro del grupo BID, para la implementación 

de acciones orientadas a cambiar el asistencialismo que ha sido utilizado erróneamente 

como política de desarrollo rural en Guatemala; con el desarrollo del MAC se realizaran las 

sinergias necesarias a nivel institucional dentro de la MCC y con otras organizaciones 

estatales y no estales. Con la implementación del presente modelo adicionalmente se 

espera crear y fortalecer las organizaciones comunitarias capaces de fomentar la adopción 

y adaptación de alternativas de producción agropecuaria bajo el enfoque agroecológico; 

de igual forma se contribuirá la conservación y recuperación de la cobertura forestal, 
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especialmente en las zonas de recarga hídrica. De igual forma se contribuirá con el rescate 

y reintroducción de especies de flora y fauna mejor adaptadas a las condiciones adversas 

de la región Ch´orti´ y todo el Corredor Seco de Guatemala. 

 

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

 

2.1 Objetivo General 

 

El promotor elaborador de planes de manejo forestal PINPEP es responsable ante el 

elaborador de planes de manejo forestal y el coordinador del área de incentivos forestales 

de la promoción, medición y elaboración de los planes de manejo forestal PINPEP para el 

acceso a los beneficiarios de los incentivos económicos en materia forestal. 

 

2.2 Objetivo Específicos 

 

a) Promover el PINPEP y realizar la medición de áreas a poseedores de pequeñas extensiones 

de tierra de vocación forestal o agroforestal, para el acceso a los beneficios de los 

incentivos económicos en materia forestal. 

b) Elaborar mapas de ubicación de los beneficiarios para ingreso a PINPEP, también la 

elaboración de planes de manejo forestal dentro de las 3 microcuencas priorizadas en la 

región Ch’orti’. 

 

3. ACTIVIDADES, RESPONSABILIDADES Y LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS 

  

El Consultor/a desarrollará las siguientes actividades, sin perjuicio de aquellas que, de 

acuerdo al avance del trabajo, resulten necesarias para el logro de los objetivos: 

 

 Promocionar y capacitar sobre el programa PINPEP a las escuelas de campo ya 

establecidas dentro de las microcuencas priorizadas. 

 Sensibilizar a productores en temas de reforestación y protección de bosques. 

 Asesorar técnicamente a poseedores de pequeñas extensiones de tierra sobre el 

establecimiento y mantenimiento de sistemas agroforestales.  

 Realizar mediciones de áreas para el ingreso al programa PINPEP. 

 Llevar el control  mensual y anual de las áreas que se ingresan al programa PINPEP. 

 Elaborar mapas de ubicación del terreno de beneficiarios que ingresarán al PINPEP. 

 Elaborar los planes de manejo forestal con toda la información recopilada en campo de 

beneficiarios que ingresarán al PINPEP. 

 Realizar todas aquellas actividades de interés para el proyecto asignadas por el Director y 

su jefe inmediato (coordinador del área de incentivos forestales). 

 El promotor elaborador de planes de manejo forestal, de forma mensual deberá presentar 

un informe oportunamente de las actividades funciones asignadas por el elaborador de 
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planes de manejo forestal, al Organismo Ejecutor.  Debe preparar un informe de avance 

mensual que cubrirá el estatus de cada actividad con respecto a los resultados y al 

cronograma del Proyecto, enfatizando los logros realizados, problemas enfrentados y las 

posibles soluciones. 

 

4. CONDICIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 

 Las actividades se desarrollarán dentro del marco de las Políticas y Lineamientos de la 

Dirección General del Proyecto y de las Normas del Banco Interamericano de Desarrollo – 

Fondo Multilateral de Inversiones”. 

 

5. RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD EJECUTORA 

 

 Apoyar las actividades del consultor. 

 

 Designar al personal técnico y administrativo para apoyar todas las actividades que el (la) 

consultor (a) realice dentro de su consultoría. 

 

 Proporcionar al consultor/a, servicios de secretaría, oficinas, útiles de escritorio y 

cualquier otro apoyo logístico que requieran para la realización de su trabajo; 

 

 

6.  INFORMES DE ACTIVIDADES/PRODUCTOS 

 

 El (la) Consultor/a deberá presentar informes de actividades al Director del Proyecto, 

detallando las acciones desarrolladas de acuerdo a lo indicado en este documento. 

7. PERFIL DEL CONSULTOR 

 

 

 Grado académico 

 

Perito agrónomo, Perito forestal o Perito en recursos naturales. Se valorará estudios 

universitarios en el área agrícola o forestal. 

 

 Experiencia 

 

Experiencia general: 

 Mínima 1 año de experiencia  en proyectos  de sistemas Agroforestales y protección de 

bosque. 
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 Mínima 1 año de Experiencia en manejo de programas de Sistemas de Información 

Geográfica. 

 

Experiencia específica:  

 Mínima 1 año de experiencia en el manejo de especies forestales, distanciamiento de 

siembra para establecimiento de parcelas. 

 Mínima 1 año de experiencia  en manejo de ley Forestal, reglamento de PINPEP y las 

políticas de la legislación de los gobiernos locales y del medio ambiente de Guatemala. 

 

 Mínimo 1 año de Experiencia en el manejo de los principales sistemas de producción 

agrícola (principalmente asocio de cultivos) 

 

 Mínima de 1 año de Experiencia en medición de terrenos y utilización de equipo.  

 

8. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

  

 La presente consultoría podrá iniciar a partir de la No Objeción del Banco y firma del 

contrato y finalizará hasta el 31 de diciembre de 2017. El proceso de recontratación 

quedará sujeto a la evaluación de desempeño del consultor(a). 

 

9. VALOR DE LA CONSULTORÍA 

 

 El monto total que incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de la consultoría en 

concepto de honorarios es de:  Cuarenta y dos mil quetzales exactos (Q. 42,000.00) 

 

 FORMA DE PAGO 

 

 El monto total (Q. 42,000.00) será dividido en 12 pagos de Q 3,500.00 quetzales, los cuales 

serán cancelados mensualmente contra entrega de informe de actividades aceptado y 

presentación de la factura contable correspondiente. 

 

 Este contrato se financiará con recursos BID/FOMIN.  

 

10. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS MÍNIMOS Y MATRIZ DE CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

Matriz de Cumplimiento de Criterios  Mínimos(Pasa/No pasa) Pasa No Pasa 

Nacionalidad   
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Ser guatemalteco(a) o ciudadano residente de un país miembro del BID-

FOMIN. 

  

Residir en la Región de Chiquimula y/o áreas aledañas   

Formación Académica   

Perito agrónomo, Perito forestal o Perito en recursos naturales.   

Experiencia General   

Mínima 1 año de experiencia  en proyectos  de sistemas Agroforestales y 

protección de bosque. 

  

Experiencia Específica   

Mínima 1 año de experiencia en el manejo de especies forestales, 

distanciamiento de siembra para establecimiento de parcelas 

  

Únicamente serán calificados  los postulantes  que cumplen  con todo los criterios mínimos 

establecidos. 

 

 
Criterios y Categorías de Selección Puntuación 

A 

Formación Académica: 

Se valorará estudios universitarios en el área agrícola o 

forestal…………………………………………………………………………….…5 puntos 

 

5 

B 

Experiencia Profesional General: 

Mínima 1 año de Experiencia en manejo de programas de Sistemas de 

Información Geográfica. 

 Más de 1  hasta 2 años....................................................   05 puntos  

 Más de 2 hasta 3 años…………………..…………………….…..…  10 puntos 

 Más de 3 años……………………………………………………………. 15 puntos 

 

15 

C 

Experiencia Específica: 

Mínima 1 año de experiencia  en manejo de ley Forestal, reglamento 

de PINPEP y las políticas de la legislación de los gobiernos locales y del 

medio ambiente de Guatemala. 

 Más de 1  hasta 2 años.................................................... 15 puntos 

 Más de 2 hasta 3 años………………………..…………………..…  20 puntos 

 Más de 3 años……………………………………………………………. 25 puntos 

 

        25 

D 
Mínimo 1 año de Experiencia en el manejo de los principales sistemas 

de producción agrícola (principalmente asocio de cultivos). 
         25 
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Criterios y Categorías de Selección Puntuación 

 Más de 1  hasta 2 años....................................................15 puntos  

 Más de 2 hasta 3 años………….…………………………………..…  20 puntos 

 Más de 3 años……………………………………………………………. 25 puntos 

 

E 

Mínima de 1 año de Experiencia en medición de terrenos y utilización 

de equipo. 

 Más de 1  hasta 2 años....................................................10 puntos  

 Más de 2 hasta 3 años……………………………………………..…  15 puntos 

 Más de 3 años……………………….……………………………………. 20 puntos 

 

         20 

F 

Otras Características: 

 

Dominio de herramientas informáticas tales como MS Word, MS 

Excel, MS Outlook, MS PowerPoint entre otros,.…………..10 puntos 

        10 

 TOTAL PUNTOS        100 

 Punteo mínimo para calificar         70 

 


